

REPERTORIO N°23

Del 30/08/2023

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE  
DI  
SASSARI

CONTRATTO DI APPALTO DEFINITIVO

.....

PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNACAT, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ALGHERO - SAN MARCO (SS) DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE E DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEGLI ARENILI (POSIDONIA SPIAGGIATA).

CUP: G19J21005080005 CIG: 8817505350

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di agosto (30/08/2023),

TRA

il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari – P.I. 00124720905 – con sede in Sassari, viale Coppino 18 – Centro Direzionale Corte Santa Maria – (appresso denominato “Stazione Appaltante” o “Appaltante” o “Consorzio”), nella persona dell’ Ing. Salvatore Demontis C.F. DMNSVT64R08I452D che interviene nella sua qualità di Direttore Generale, residente a Sassari con domicilio per la carica presso gli Uffici consortili di Sassari,

E

il Sig. Ezio Esposito , il quale interviene in veste di legale rappresentante della Ditta Ecocentro Tecnologie Ambientali s.r.l. con sede in Lallio (BG), in via Sforzatica, 31 C.F./P.I. 03201880162, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.

### **PREMESSO CHE**

- Con Disposizione Dirigenziale n. 350 del 11/05/2021 è stato disposto di nominare l'Ing. Salvatore Demontis quale Responsabile Unico del Procedimento per la *“Fornitura di un impianto di trattamento per il recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili”*;
- con Determina a contrarre, adottata con Disposizione Dirigenziale n. 477 del 24/06/2021, è stato deliberato di procedere all'espletamento di apposita gara, avente ad oggetto la *“Fornitura nell'agglomerato industriale di Alghero – San Marco (SS) di un impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili (posidonia spiaggiata)”*, da espletare nelle forme della procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT e da aggiudicare con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con la medesima Disposizione Dirigenziale n. 477 del 24/06/2021, è stato deliberato di impegnare l'importo stimato di 5.000.000,00 di euro, oltre IVA di legge, per la fornitura di cui trattasi;
- il Disciplinare della gara prevedeva un importo complessivo stimato a base d'asta, pari ad € 4.980.000,00 oltre IVA di legge e la stipula con l'operatore economico aggiudicatario di un duplice contratto, nel dettaglio:
  - un Contratto Condizionato, avente ad oggetto la predisposizione della documentazione tecnico specialistica e di tutti gli elaborati necessari per la verifica di assoggettabilità a VIA dell'impianto nonché la predisposizione della documentazione tecnico specialistica e di tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per un importo complessivo lordo pari ad € 40.000,00 (IVA esclusa),

da assoggettare al ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'affidatario;

- un Contratto Definitivo, avente ad oggetto la predisposizione della documentazione progettuale “cantierabile”, la fornitura dell'impianto, l'avviamento e messa a regime dello stesso, la formazione del personale e la successiva supervisione, per un importo lordo pari ad € 4.890.000,00 (IVA esclusa), da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore, a cui sommano € 50.000,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- con Disposizione Dirigenziale n. 822 del 11/11/2021 è stato disposto di nominare l'Ing. Maura Deidda quale Direttore dell'esecuzione del Contratto per la *“Fornitura nell'agglomerato industriale di Alghero – San Marco (SS) di un impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili”*;
- a seguito di espletamento di procedura aperta sulla piattaforma SardegnaCAT per l'affidamento della fornitura di cui sopra, come da verbale della Commissione Giudicatrice di Gara prot. n. 6970 del 13/10/2021, è stata proposta l'aggiudicazione all'impresa Ecocentro Tecnologie Ambientali s.r.l., con sede legale in via Sforzatica n. 31 a Lallio (BG) PI 03201880162 e CF 03201880162, che ha offerto un ribasso percentuale del 2% (due per cento);
- con Disposizione Dirigenziale n. 805 del 02/11/2021, è stato disposto l'affidamento dell'appalto in trattazione alla ditta Ecocentro Tecnologie Ambientali s.r.l., con il ribasso percentuale sopra richiamato, avendo offerto un importo pari a € 4.831.400,00 a cui sommavano € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un prezzo complessivo pari a € 4.881.400,00, così suddivisi:
- € 39.200,00 per le attività previste nell'appalto condizionato;

- € 4.792.200,00 per le attività previste nel contratto definitivo, a cui sommano € 50.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale pari a € 4.842.200,00;
- in data 23/12/2021 è stato sottoscritto tra le parti il Contratto d'Appalto Condizionato (Rep. n. 47 del 24/12/2021), acquisito al protocollo consortile al n. 8803 del 24/12/2021;
- con decreto n. 396 del 28 settembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha assegnato € 1.500.000.000,00 di risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti e ha definito i criteri di ammissibilità e di valutazione delle proposte;
- il Ministero della Transizione Ecologica ha adottato in data 15/10/2021 e rettificato con decreto n. 117 del 24/11/2021 del Mite, l'avviso per la presentazione di proposte volte all'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili da finanziare nell'ambito del PNRR, misura 2, componente 1, investimento 1.1., Linea d'Intervento C;
- in data 16/03/2022 (prot. n. 2255 del 17/03/2022) il Consorzio ha presentato la domanda di accesso al contributo di finanziamento (MTE11C\_00000907) per la realizzazione di un "impianto di trattamento di rifiuti di spazzamento stradale e della posidonia in esubero", da finanziare nell'ambito del PNRR, M2 C1 M1 I 1.1, Linea d'Intervento C";
- con Decreto Ministeriale n. 206 del 21/12/2022 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Sviluppo Sostenibile, ha decretato l'approvazione della "Graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento" relativa alla Missione 2 Componente 1 "Investimento 1.1

- Linea d'Intervento C del PNRR” e che nella suddetta graduatoria l'intervento presentato dal Consorzio Industriale è stato approvato con un contributo massimo erogabile pari a € 4.862.374,49;
- con Decreto Ministeriale n. 23 del 20/01/2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Sviluppo Sostenibile, ha decretato la concessione del contributo pari a € 4.862.374,49 al Consorzio Industriale per l'istanza di cui all'ID n. MTE11C\_00000907 per la realizzazione dell'impianto in oggetto e che le disposizioni concernenti gli obblighi e gli adempimenti dei Soggetti Destinatari comunque connessi alla concessione dei finanziamenti, all'attuazione dei relativi progetti a valere sul PNRR e all'applicazione della normativa richiamata nelle premesse del decreto, sono disciplinate dall'apposito atto d'obbligo, quest'ultimo sottoscritto dal Presidente Dott. Valerio Scanu, in qualità di Legale Rappresentate del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, quale soggetto Destinatario del Contributo e trasmesso al Ministero con nota agli atti del prot. cons al n. 3089 del 05/04/2023;
  - si sono verificate le condizioni indicate nel Contratto Condizionato per poter addivenire alla stipula del presente Contratto Definitivo;
  - il Consorzio, con nota prot. 1936 del 28/02/2023, ha comunicato all'appaltatore la propria determinazione di procedere alle fasi successive dell'appalto;
  - con nota agli atti del prot. al n. 2135 del 07/03/2023 la Ditta Ecocentro Tecnologie Ambientali s.r.l. evidenziava che *“gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili susseguiti all'aggiudicazione alla nostra società, avvenuta in data 2/11/2021, hanno comportato un aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime ed un caro energia talmente rilevante da rendere il realizzo della fornitura significativamente antieconomico e questo ben oltre ogni ragionevole alea legata al rischio d'impresa insito nella partecipazione a gare d'appalto”* e ha chiesto al Consorzio *“di ricondurre il rapporto negoziale nel perimetro dell'equilibrio*

*sinallagmatico [...] attraverso il riconoscimento dei maggiori costi da sostenere per gli abnormi ed incontrollabili incrementi dei prezzi di acquisto, per un importo totale aggiuntivo pari a € 1.217.026,69”;*

- con Delibera C.d.A. n. 1390 del 15/06/2023 è stato stabilito, al fine di una prosecuzione del rapporto contrattuale tra le parti, onde non rendere pregiudizievole lo stesso per alcuna delle parti, di riconoscere all'operatore economico i maggiori costi per le forniture e le materie prime dal 2021 al 2023 per un importo aggiuntivo pari a € 1.000.000,00;
- con medesima Delibera n. 1390 del 15/06/2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di stanziare le risorse complessive di € 1.000.000,00 (unmilione/00), oltre IVA di legge, per il riconoscimento dei maggiori costi ad Ecocentro Tecnologie Ambientali s.r.l;
- a seguito del riconoscimento dei maggiori costi a carico di Ecocentro Ambientali s.r.l, l'importo complessivo del presente contratto ammonta a € 5.842.200,00, suddivisi in:
  - € 4.792.200,00 importo iniziale del contratto definitivo al netto del ribasso;
  - € 1.000.000,00 importo per il riconoscimento dei maggiori costi;
  - € 50.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'Appaltatore dichiara:
  - a) *di avere preso conoscenza dell'oggetto della fornitura da effettuare, attraverso la documentazione fornita dalla Stazione Appaltante;*
  - b) *di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovrà essere consegnata e installata la fornitura;*
  - c) *di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali ed in particolare di tempo, di luogo e contrattuali relative alla fornitura e qualsiasi possibilità contingente che possa comunque influire*

*sull'esecuzione del Contratto;*

- d) di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere alla fornitura;*
- e) di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che hanno influito sulla determinazione del prezzo originariamente offerto in sede di gara e, in considerazione della integrazione prevista a seguito della revisione prezzi deliberata lo scorso 15/6/2023, di averlo giudicato remunerativo;*
- f) di essere a conoscenza della richiesta avanzata in data 16/3/2022 dal CIPSS per poter beneficiare dei contributi previsti dal PNNR in epoca successiva all'aggiudicazione della gara indetta in data 28/6/2021;*
- g) che, in considerazione della sequenza degli accadimenti e delle enunciazioni dichiarate nei precedenti punti a), b), c), d), e), f), l'Appaltatore sarà obbligato all'osservanza delle sole disposizioni previste all'art. 12 e per il cui adempimento/osservanza si rimanda alla specifiche disposizioni dettagliate nelle schede denominate "scheda 1 (costruzione di nuovi edifici", "scheda 5 (interventi edili e cantieristica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici", "scheda 17 (Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi)*

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Richiamo delle premesse e della documentazione di gara**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono parte integrante al presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti atti e documenti: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati, nonché il Contratto Condizionato rep. 47 del 24/12/2021.

Costituiscono, altresì, parte integrante al presente Contratto l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dalla ditta aggiudicataria, ancorché non materialmente allegata al presente Contratto.

### **Art. 2 – Condizioni generali della fornitura**

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall'offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dai relativi allegati tutti, che l'Impresa dichiara di aver letto attentamente, di conoscere e di accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire le predette prestazioni, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

### **Art. 3 – Oggetto dell'Appalto**

L'Appalto ha per oggetto la fornitura in opera, l'avviamento e la supervisione di un impianto di trattamento per il recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili (posidonia spiaggiata), con tecnologia "*soil washing*", presso l'agglomerato industriale di Alghero – San Marco.

Nel dettaglio sono compresi nell'appalto le seguenti prestazioni:

- 1) fornitura dell'impianto di trattamento completo di tutte le apparecchiature descritte nella documentazione di gara e come risultante dall'offerta tecnica presentata;
- 2) avviamento dell'impianto e formazione del personale consortile per un periodo di 180 giorni;
- 3) supervisione del funzionamento dell'impianto per un periodo di 180 giorni a conclusione del periodo di avviamento.



I beni consegnati dovranno:

- essere conformi alle caratteristiche minime di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, all'importazione e alla immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti di qualità promessi e indicati nell'offerta tecnica.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la regolare esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e malattie.

#### **Art. 4 - Durata dell'Appalto**

I termini di esecuzione previsti dal presente Contratto sono stabiliti secondo quanto segue:

- 1) Predisposizione della documentazione progettuale cantierabile. La documentazione dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante **entro 90 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto; detta documentazione sarà allegata e farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2) Fornitura in opera dell'impianto **entro 240 giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione del "Verbale di Inizio Attività". Il Verbale di inizio attività dovrà essere sottoscritto entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte dell'aggiudicatario della comunicazione della Stazione Appaltante di validazione ed accettazione della documentazione progettuale cantierabile e di voler procedere alla fase successiva dell'appalto. Al termine delle attività si redigerà apposito "Verbale di Ultimazione della fornitura".
- 3) Avviamento e messa a regime dell'impianto e formazione del personale consortile **entro 30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal

“Verbale di Ultimazione della fornitura”; decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del primo avviamento sarà sottoscritto apposito “Verbale di Ultimazione di Avviamento dell'impianto”.

- 4) Supervisione dell'impianto per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del “Verbale di Ultimazione di Avviamento dell'impianto”, che terminerà con la redazione del “Verbale di Conformità”.

La durata complessiva del presente appalto non dovrà superare i termini indicati, in giorni naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente Contratto.

La fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere erogata secondo quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nel Capitolato Speciale d'appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.

#### **Art. 5 - Importo Contrattuale**

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento per le prestazioni di cui al presente Contratto è fissato in € 5.792.200,00 (euro cinquemilionsettecentonovantaduemiladuecento/00) al netto del ribasso d'asta del 2 % offerto e comprensivo di € 1.000.000,00 per il riconoscimento dei maggiori costi, a cui si sommano € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 5.842.200,00 (euro cinquemilioniottocentoquarantaduemiladuecento/00).

Il prezzo è comprensivo di tutte le prestazioni: la predisposizione della documentazione progettuale “cantierabile”, la fornitura dell'impianto, l'avviamento e messa a regime dello stesso, la formazione del personale, la

supervisione, i costi per la sicurezza e tutto quanto altro occorrente, anche se non specificamente indicato per la fornitura dell'impianto perfettamente funzionante,

L'appalto è dato a corpo.

L'Appaltatore non potrà eccepire durante la consegna e la posa della finitura la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplata dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Contratto o dai documenti ad esso allegati) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

#### **Art. 6 – Modalità di pagamento**

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una anticipazione pari al 20% sul valore del Contratto di appalto. Ai sensi dell'articolo sopra citato, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione.

La fornitura sarà liquidata mediante pagamenti in acconto ogniqualvolta il credito dell'Impresa, quantificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto sulla base della stima dei costi predisposta dall'Appaltatore e facente parte integrante della documentazione progettuale cantierabile, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute, raggiunga il limite fissato per la rata minima erogabile di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00).

Il corrispettivo per gli oneri di sicurezza verrà liquidato in misura proporzionale alle prestazioni contabilizzate.

Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente appalto, incluso il CIG, la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e deve essere intestata e trasmessa al Consorzio.

Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento

dell'assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall'art 48 bis del DPR 602/1973, dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008), e dai successivi Decreti ministeriali adottati in materia.

Se l'impresa affidataria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia del regolarità retributiva e contributiva, il Consorzio Provinciale Industriale di Sassari procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

#### **Art. 7 - Penali**

Nel caso in cui la fornitura oggetto del presente appalto non venga espletata da parte dell'impresa Appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute negli atti di gara, in particolare nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, o vengano riscontrate deficienze e inadempimenti nella fornitura stessa, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione, saranno addebitate le penali di seguito indicate. E' considerato inadempimento delle obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno rispetto sia ai termini di consegna della fornitura, sia ai termini per il ritiro di quelli eventualmente contestati. Nelle ipotesi di ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, a cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, verrà applicata una penale pari all'1,00 per mille (1‰) dell'importo del Contratto, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna previsti. Non verranno considerati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali i periodi di inattività dovuti ad eventi non imputabili all'Appaltatore, quali ad esempio calamità naturali o condizioni meteo climatiche avverse. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno

luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto sentito il Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, provvederà a recuperare l'importo sulla fattura riferita alla presente fornitura o, in alternativa, ad incamerare la cauzione. L'applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni per maggiori danni o per eventuali altre violazioni contrattuali. Per reiterati inadempimenti, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari avrà il diritto di chiedere la risoluzione del Contratto in ogni momento. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del Contratto attuativo, al netto di IVA. Resta intesa la facoltà per il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di chiedere, oltre al pagamento delle penali, il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

#### **Art. 8 – Rapporti contrattuali e Direzione dell'esecuzione del Contratto**

Il Consorzio verifica il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nelle modalità di seguito disciplinate.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del Procedimento tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Consorzio possa rivolgersi per le

richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile della esecuzione del Contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato per iscritto prima della stipulazione del Contratto. Il soggetto individuato quale Responsabile del Contratto provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione per conto del Consorzio.

Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto compete:

- a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto;
- b) il controllo sulla regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore nonché l'esecuzione delle attività di verifica di conformità;
- c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), dalle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione (D.M. 49/2018), e dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dal Consorzio.

#### **Art. 9 – Responsabilità dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante e verso terzi**

L'Appaltatore fornisce le più ampie assicurazioni che la fornitura e l'installazione saranno eseguite accuratamente ed a perfetta regola d'arte con personale qualificato e con macchinari delle migliori qualità.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i mezzi e l'attrezzatura necessari per lo svolgimento della fornitura e della posa richiesta.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni, previste dalla legge o impartite dal Consorzio in materia di sicurezza e igiene sui luoghi

di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” e ss.mm.ii. Tale obbligo rimane a carico dell'Appaltatore anche per eventuali prestazioni fornite per conto dello stesso da ditte o persone esterne all'impresa.

L'Appaltatore è tenuto a vigilare affinché nell'esecuzione di tutte le prestazioni siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire l'incolumità dei dipendenti, delle persone in genere addette alle prestazioni, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

L'Appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del Contratto il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'Appaltatore è tenuto all'integrale rispetto degli obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare alla predisposizione di tutte le misure di sicurezza atte a prevenire sia eventuali rischi da interferenza, che rischi specifici propri dell'attività svolta per la quale l'Appaltatore è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi specifici, che dovrà essere consegnato al Consorzio almeno 5 giorni prima dell'effettivo inizio delle attività. Il Consorzio ha facoltà di chiedere all'Appaltatore eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie nella fase di coordinamento.

Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione al Consorzio.

In merito alle interferenze, prima dell'avvio dell'esecuzione del Contratto sarà sottoscritto dalle parti un apposito verbale che disciplinerà le aree di lavoro interessate dalle attività ed i percorsi obbligatori che l'impresa dovrà tassativamente seguire per evitare qualsiasi interferenza con le attività ordinarie dell'impianto.

### **Art. 10 – Oneri a carico della Stazione Appaltante**

Sono a carico della Stazione Appaltante: la realizzazione delle eventuali opere civili (approvvigionamento utilities, scavi, demolizioni, fornitura dei punti presa) al bordo dell'area dell'impianto, che dovessero rendersi necessarie per la corretta installazione ed avviamento dell'impianto di trattamento.

### **Art. 11 – Oneri a carico dell'Appaltatore**

Oltre agli oneri di cui all'art. 30 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 ed agli altri oneri specificati nel presente Contratto, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

- 1) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
- 2) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle attività costituenti oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro Contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
- 3) L'osservanza dell'art. 30 commi 4 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli effetti della costituzione della ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori.
- 4) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero in conseguenza dell'attività svolta.
- 5) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione della prestazione venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione Appaltante ed il suo personale.



- 6) L'obbligo, nel corso dell'espletamento della fornitura e della sua posa di adottare tutte le misure cautelative e protettive atte a salvaguardare l'incolumità degli utenti, dei terzi e della protezione di tutte le apparecchiature presenti, tenendo sollevata la Committente;

**Art. 12 – Conformità del presente contratto alle norme di cui al DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazz. Uff., 31 maggio 2021, n. 129). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure).**

Le parti stipulanti richiamano espressamente il decreto legge n. 77 del 2021 il quale definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

L'appaltante dichiara di occupare attualmente 11 (undici) prestatori di lavoro e di non essere pertanto soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77 del 2021, in materia di occupazione giovanile, femminile e di soggetti con disabilità.

Quanto al rispetto dei criteri ambientali, le parti richiamano il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE n. 241/2021) che stabilisce all'art. 18 che tutte le misure dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo all'ambiente” (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852. In particolare le parti richiamano espressamente la *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*, emanata sulla

scorta della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 n. 32.

Tali prescrizioni nel caso di specie si concretano in:

**Da scheda 1 (Costruzione di nuovi edifici)**

1. per i soli ambienti climatizzati (uffici e locali assimilati) il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non dovrà superare la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015. La prestazione energetica dovrà essere certificata mediante attestato di prestazione energetica "as built" (come costruito).

2. gli apparecchi idraulici da installare nei servizi igienici e assimilati, dovranno essere conformi alle indicazioni dei CAM relativi al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari o, in alternativa, il consumo di acqua per i seguenti apparecchi idraulici deve essere attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente a determinate specifiche tecniche, secondo le indicazioni seguenti:

- a) I rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
- b) le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
- c) i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
- d) gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.

**Da scheda 5 (Interventi edili e cantieristica non connessi con la costruzione / rinnovamento di edifici)**

3. almeno il 70% (in termini di peso) degli eventuali rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla

voce 170504 dell'Elenco europeo dei Rifiuti) prodotti in cantiere dovrà essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale. Al tal scopo dovrà essere redatto un Piano di gestione Rifiuti in cui formulare le previsioni sulla tipologia di rifiuti prodotti e le modalità gestionali.

4. per i materiali in ingresso, non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.

**Da scheda 17 (Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi)**

5. dovrà essere realizzata una modellizzazione acustica per valutare gli effetti del sito sul clima acustico locale, identificando eventuali azioni mitigative.

**Art. 13 - Subappalto**

La fornitura oggetto del presente Contratto può essere subappaltata, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. lgs. 50/2016.

**Art. 14 – Garanzie e coperture assicurative**

L'Appaltatore aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi per essa derivanti dal Contratto di appalto, ha prestato Polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799867002 del 08/08/2023 rilasciata da Sace Bt S.p.A./Agenzia di Brescia Acc Marchesi Srl dell'ammontare di € 233.688,00 (importo ridotto per possesso della ISO 9001 e ISO 14001). La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, l'Appaltante provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

Saranno a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni agli impianti in genere dovuti ad incuria o disattenzione del personale adibito allo svolgimento delle attività. Tali danni saranno risarciti a semplice richiesta del Consorzio. A garanzia del pagamento di detti danni, l'Appaltatore ha stipulato, con la Società Allianz polizza assicurativa n. 501159860 con scadenza al 31/12/2026 per Responsabilità Civile Generale RCT e RCO con massimali rispettivamente di € 3.000.000,00 e € 1.000.000,00. Detta polizza copre anche gli infortuni del personale le cui cause dovessero escludere il diretto intervento dell'assicurazione sociale obbligatoria.

#### **Art. 15 – Inadempimenti/ritardi nello svolgimento del servizio per fatto dell'Appaltatore**

È facoltà dell'Appaltante risolvere il Contratto quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l'esecuzione del Contratto per la pendenza di contestazioni avanti all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 16 – Sospensione del Contratto**

Fermo quanto disposto dall'art 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Consorzio. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del Contratto per colpa.

In tal caso il Consorzio procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Consorzio e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Le interruzioni/sospensioni della fornitura per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta.

In ottemperanza all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto. La sospensione verrà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale.

La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. In tal caso qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura stessa, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se la stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'esecutore negli altri casi.

### **Art. 17 - Risoluzione del Contratto**

Il Consorzio avrà la facoltà di risolvere il Contratto, oltre che nei casi previsti dall'art.108 D.Lgs. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c. con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge e sia previste dalle disposizioni del presente Contratto accordo quadro, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- b) per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- c) mancata fornitura decorsi 30 giorni dal termine di scadenza fissato dal

Contratto e dal Disciplinare di gara;

- d) qualora l'Appaltatore non si conformi, nel termine di volta indicato, all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del Contratto di appalto nei termini prescritti;
- e) per ripetuta inosservanza di indicazioni, ordini e direttive impartite dalla stazione Appaltante;
- f) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto.

Nelle ipotesi di cui sopra il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Consorzio in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Consorzio, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione della fornitura e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità (qualora l'impresa affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò), il Consorzio potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per la fornitura già eseguita, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.

#### **Art. 18 – Recesso**

Si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 19 – Divieto di cessione del Contratto – cessione del credito**

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate nell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991 n. 52.

### **Art. 20 – Verifica di conformità**

L'accertamento del rispetto della fornitura alle previsioni e pattuizioni contrattuali in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative avviene attraverso l'adozione del certificato di verifica di conformità, anche in corso di esecuzione. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine essi si intendono tacitamente approvati ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Si rinvia all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 21 – Procedure in caso di fallimento dell'Appaltatore, risoluzione contrattuale o di misure straordinarie di gestione**

Si applicano le disposizioni dell'art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D. lgs. 50/2016 e tutte le ss.mm.ii. apportate allo stesso.

### **Art. 22 – Revisione dei prezzi**

Non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 c.c., fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 23 – Estensione codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere, pena la decadenza dal Contratto, ad informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 numero 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Consorzio

Industriale Provinciale di Sassari con Delibera C.d.A. n. 742/2016 del 12/12/2016.

#### **Art. 24 – Divieti di incompatibilità**

All'impresa appaltatrice è fatto divieto, durante l'esecuzione del Contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo Ente. Ai sensi dell'articolo 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo Ente, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 25 – Definizione delle controversie**

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Sassari. È escluso il ricorso all'Arbitrato.

#### **Art. 26 – Spese di Contratto e oneri fiscali**

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, sono a carico dell'Appaltatore le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara. Tali spese sono rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Le spese di stipulazione del Contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, le spese di registrazione e di bollo del Contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché le spese di bollo e delle copie occorrenti per gli atti di contabilità e di collaudo dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del Contratto, sono a carico dell'Appaltatore.



I prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

### **Art. 27 – Documenti che fanno parte integrante del Contratto.**

#### **Norme di rinvio**

Sono allegati al Contratto di Appalto i seguenti documenti:

- a) l'offerta tecnica;
- b) l'offerta economica;
- c) il documento attestante la prestazione della garanzia definitiva;
- d) la polizza di Responsabilità Civile Generale;
- e) il Contratto Condizionato.

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

### **Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti del presente Contratto:

- a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) stabiliscono che il Contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- c) stabiliscono che l'Appaltatore, il sub-appaltatore o il sub contraente che avessero notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procedono senza indugio alla risoluzione immediata del Contratto, con contestuale informazione alla stazione Appaltante e alla prefettura - ufficio del territorio del Governo territorialmente competente; è fatto obbligo all'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010, inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate — per lavori, servizi e/o forniture di cui al comma 1 dell' articolo 3 della predetta legge, a pena di nullità assoluta, la specifica clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati dei conti correnti bancari dedicati ai pagamenti della presente commessa pubblica:

1. conto identificato dal codice IBAN: IT61 O 03069 52973 1000 000 18960 acceso presso Banca Intesa Filiale di Dalmine (BG);  
Soggetto delegato ad operare su tale conto: Ezio Esposito (C.F.: SPSZEI65T22A794B)
2. conto identificato dal codice IBAN: IT06 P 05034 53510 0000 000 18611 acceso presso Banco BPM Filiale di Seriate (BG);  
Soggetto delegato ad operare su tale conto: Ezio Esposito (C.F.: SPSZEI65T22A794B);
3. conto identificato dal codice IBAN: IT15 J 02008 53510 0001 053 88966 acceso presso Unicredit Filiale di Seriate (BG);  
Soggetto delegato ad operare su tale conto: Ezio Esposito (C.F.: SPSZEI65T22A794B);
4. conto identificato dal codice IBAN: IT39 F 03104 11100 0000 008 40915 acceso presso Deutsche Bank Filiale di Seriate (BG);  
Soggetto delegato ad operare su tale conto: Ezio Esposito (C.F.: SPSZEI65T22A794B);
5. conto identificato dal codice IBAN: IT39 Y 03032 11100 0100 007 60968 acceso presso Credem Filiale di Bergamo (BG);

Soggetto delegato ad operare su tale conto: Ezio Esposito (C.F.: SPSZEI65T22A794B).

### **Art. 29 – Domicilio dell'Appaltatore**

L'Appaltatore ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del Contratto la sede della EcoCentro Tecnologie Ambientali s.r.l., via Sforzatica, 31 a Lallio (BG). Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove l'Appaltante, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

p. l'Impresa  
Il Legale Rappresentante  
(Sig. Ezio Esposito)

p. il Consorzio  
Il Direttore Generale  
(Ing. Salvatore Demontis)