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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE 

DI 

SASSARI 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

APPALTO MISTO RELATIVO AGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI 
EMERGENZA SUI SERBATOI TK4506 E S16 PRESSO IL SITO EX VINYLS 

NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES” 

 
******** 

 
L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di dicembre (11/12/2020) presso la sede 

consortile 

tra 

il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari – C.F./P.IVA 00124720905 – con sede 

legale in Sassari, viale Coppino 18 - Centro Direzionale Cortesantamaria - nella 

persona dell’Ing. Salvatore Demontis CF DMNSVT64R08I452D, che interviene nel 

presente atto, nella propria qualità di Direttore Generale, con domicilio per la carica 

presso gli Uffici consortili di Sassari, di seguito anche Stazione Appaltante o 

Consorzio 

e  

la società È Ambiente S.r.l. – C.F./P.IVA 01413530906 –  con sede nella Zona 

Industriale La Marinella di Porto Torres (SS) iscritta al REA n. 93235 presso la C.C.I.A. 

di Sassari, nella persona del sig. David Mele, nato a Sassari, il 25/11/1966, C.F. 

MLEDVD66S51452Z, residente in Reg. Porto Conte n. 36, che interviene nel 

presente atto quale legale rappresentante pro tempore dell’impresa. 

È Ambiente S.r.l., agisce nel presente contratto quale mandataria del 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito tra la medesima e l’impresa 

Verde Vita S.r.l., C.F./P.IVA 01721260907, con sede legale in Sassari, S.S. n. 291 

Sassari – Fertilia Km 2, come risulta dall’atto di costituzione del R.T.I. e 

conferimento di mandato speciale con rappresentanza, avvenuto mediante 

scrittura privata, certificata e autenticata dal Dott. Andrea Porqueddu Notaio in 

Sorso, in data 17/11/2020, Rep. 27351/21970, previa registrazione della scrittura 
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privata avvenuta a Sassari in data 16/11/2020 n. 9043, di seguito anche Affidatario 

o R.T.I. 

 

PREMESSO CHE 

  

− Con Disposizione Presidenziale n. 02 del 14/07/2020 (Prot. CIP-SS 

4415/2020) è stato approvato il progetto per l’esecuzione degli “INTERVENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA SUI SERBATOI TK4506 E S16 PRESSO 

IL SITO EX VINYLS NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES”, ed 

è stata indetta in data 24 luglio 2020, sulla piattaforma telematica 

SardegnaCat, una procedura di affidamento diretto di cui all’articolo 36, 

comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, per l’appalto di cui trattasi; 

− In data 17/09/2020, come risulta dal verbale - Prot. CIP-SS n. 5789 del 

09/2020, il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto di cui sopra nei confronti del R.T.I. composto da È Ambiente 

S.r.l. e Verde Vita S.r.l.;  

− Con Disposizione Dirigenziale n. 592 del 06/10/2020 (Prot. CIP-SS n. 

6104/2020) è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore 

del R.T.I. composto da È Ambiente S.r.l. e Verde Vita S.r.l., che ha offerto un 

ribasso percentuale del 29,702% sull’importo a base di gara di € 182.731,60, 

per definitivi € 128.456,41 (IVA esclusa) oltre a € 5.519,08 per oneri sulla 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

− Con nota – Prot. CIP-SS n. 6271 del 13/10/2020, è stata notificata al R.T.I. 

formale aggiudicazione e, contestualmente, è stata richiesta la 

documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente 

contratto; 

− L’Appaltatore dichiara:  

a) di aver preso conoscenza dei lavori e dei servizi da svolgere, attraverso 

l’esame degli elaborati progettuali, compreso il calcolo della spesa per 

l’acquisizione del servizio; 

b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 
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verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi eseguibili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto; 

c) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta medesima, degli obblighi 

relativi alle disposizioni attualmente in vigore in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza; 

d)  di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera 

necessaria per l’esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei servizi in 

appalto; 

e) di volersi obbligare ad assumere con propria autonoma organizzazione 

l’appalto per l’esecuzione dei lavori e dei servizi alle condizioni, modalità e 

termini stabiliti nel presente contratto e nei relativi allegati; 

f) di aver preso scrupolosa e diretta conoscenza delle condizioni locali, di 

conformazione dei luoghi sul quale dovranno essere svolti i lavori e i servizi, 

nonché di tutte le altre condizioni e degli elementi locali; 

g) di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali ed in particolare 

di tempo, di luogo e contrattuali relative all’assunzione dei lavori e dei 

servizi ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa comunque 

influire sull’esecuzione del contratto; 

h) di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei 

lavori e dei servizi con gli standard prestazionali previsti nel progetto e in 

sede di gara;  

i) di avere esaminato attentamente il progetto e di essere a completa 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione del prezzo e di averlo giudicato remunerativo e di 

giudicare remunerativo il prezzo offerto in sede di gara;  
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Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto 
segue: 

Art. 1 - Premesse – Riferimenti normativi 

Le premesse al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale a tutti 

gli effetti. 

Riferimenti normativi: 

- D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e 

forniture e successive modifiche ed integrazioni di seguito richiamato come 

“Codice”, 

- D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D. Lgs. 163/2006 per le parti ancora in vigore, di seguito richiamato come 

“Regolamento”, 

- L.R. n. 8/2018 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto 

L'appalto misto ha per oggetto l’affidamento di lavori e servizi, con prevalenza di 

servizi, relativi agli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA SUI 

SERBATOI TK4506 E S16 PRESSO IL SITO EX VINYLS NELL'AGGLOMERATO 

INDUSTRIALE DI PORTO TORRES” presso l’area denominata “Deposito costiero” 

dello stabilimento ex Vinyls in Porto Torres, ubicato nel complesso petrolchimico di 

Porto Torres, all’interno della zona industriale. Il servizio prevede lo svuotamento 

dei serbatoi TK4506 E S16 da rifiuti liquidi e solidi, la demolizione dei serbatoi, la 

bonifica dei bacini di contenimento, lo svuotamento dei pozzetti di raccolta, il 

trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti. 

Art. 3 - Ammontare dell'Appalto 

Il corrispettivo presunto per i servizi, dovuto all’Affidatario per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto è fissato, al netto del ribasso d’asta del 29,702 %, in € 

128.456,41 (diconsi euro: centoventottomilaquattrocentocinquantasei/41) 

sull’importo a base di gara di € 182.731,60 oltre a € 5.519,08 (euro 

cinquemilacinquecentodiciannove/08) non soggetti a ribasso, per oneri relativi alla 

predisposizione delle misure di sicurezza.  
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Il prezzo è comprensivo di tutte le prestazioni, i costi per la cantierizzazione, i costi 

per la sicurezza dell’Affidatario e quanto altro occorrente, anche se non 

specificatamente indicato, per dare i servizi compiuti a regola d’arte, secondo le 

condizioni, gli obblighi e gli oneri di cui agli elaborati grafici e ai documenti 

contrattuali allegati. 

I volumi di rifiuti da rimuovere integralmente sono quelli riportati nella Tabella 1 

dell'art.31 del Capitolato speciale d’appalto.  

L’appalto è dato a corpo e a misura. 

L’appaltatore non potrà eccepire durante lo svolgimento dei servizi, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non 

considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza 

maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente 

contratto) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. 

Art. 4 - Modalità di pagamento del corrispettivo 

La Stazione Appaltante provvederà a pagamenti in acconto, dietro presentazione di 

Stati di Avanzamento Lavori, nel momento in cui il suo credito, al netto del ribasso 

contrattuale e delle prescritte ritenute, raggiunga il limite fissato per la rata minima 

erogabile di € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00). L'Appaltatore, con il 

presente contratto, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. Allo stesso modo, i subcontratti che, 

a qualunque titolo, l'Appaltatore dovesse sottoscrivere per l'esecuzione dei lavori di 

cui al presente contratto dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, una 

apposita clausola con la quale ciascuno dei subcontraenti assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. sopra 

citata. In caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva 

relativa ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell'appalto si procederà alle 

trattenute dal certificato di pagamento e ai successivi adempimenti secondo quanto 

previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Alla conclusione dei lavori e servizi, il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto/Direttore dei Lavori dovrà emettere la relativa contabilità, che terrà 

conto dei quantitativi effettivamente smaltiti, a seguito della quale l’Appaltatore 

emetterà una fattura riepilogativa dei lavori e dei servizi svolti.  
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Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la copia dei relativi formulari di 

identificazione dei rifiuti (quarta copia) fatturati. 

Prima dell'emissione del pagamento, l'Impresa è tenuta a presentare la 

documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e, 

se dovuti, alla Cassa Edile riguardanti i propri dipendenti e quelli delle eventuali 

imprese subappaltatrici. 

Ogni certificato di pagamento sarà emesso entro 30 giorni dalla maturazione del 

relativo stato di avanzamento. 

L’Affidatario dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; 

eventuali ritardi imputabili allo stesso Affidatario modificheranno i termini indicati 

nel presente articolo. 

Il pagamento dei certificati di acconto sarà effettuato entro 30 giorni dall’emissione 

di ciascun Certificato di Pagamento, a fronte di fatture, corredate degli estremi del 

contratto e dello Stato di Avanzamento cui si riferiscono nonché del C.I.G. relativo 

all’appalto, e che non potranno essere emesse anteriormente alla data di firma del 

Certificato di Pagamento, previa verifica della regolarità contributiva. 

Si sottolinea altresì che alla fattura dovranno essere allegati anche le copie dei 

formulari di identificazione dei rifiuti.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell’esecutore si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016. 

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la 

trattenuta di garanzia dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei servizi, per la 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ai sensi dell’art. 

30 comma 5 bis, D. Lgs. 50/2016. 

Il pagamento a saldo verrà effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno 

dall’emissione del Certificato di Verifica di Conformità, previo accertamento della 

regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL ed, eventualmente, la 

Cassa Edile.  



7 
 

Art. 5 - Tempo utile per l’ultimazione dei servizi e penalità per ritardi 

Il tempo utile per l’ultimazione delle attività ricomprese nell’appalto è stabilito in 

giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, 

salvo quanto specificato di seguito per penali, sospensioni o proroghe. 

I giorni sopra fissati sono comprensivi del tempo necessario per l’individuazione 

dell’impianto/degli impianti di destinazione, il trasporto ed il relativo smaltimento 

dei rifiuti. 

In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto del cantiere ed 

all’ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per 

l’esecuzione dei lavori e servizi. 

La durata delle attività – in particolare quelle relative allo smaltimento presso 

l’impianto selezionato/gli impianti selezionati - potrà essere prorogata, agli stessi 

patti, prezzi e condizioni, dall’Amministrazione a seguito di motivate nuove esigenze 

sopravvenute durante l’espletamento dell’appalto, previa giustificata richiesta 

formulata dall’Appaltatore prima del termine previsto della conclusione del servizio, 

sulla quale si dovrà esprimere il Responsabile del Procedimento. 

Si fa inoltre obbligo all'Affidatario di eseguire le prestazioni nei termini di tempo che 

lo stesso Affidatario ha previsto nel programma presentato alla Direzione per 

l’Esecuzione del Contratto/Direzione Lavori e da questa accettato. 

L'Affidatario comunicherà alla Direzione per l’Esecuzione del Contratto/Direzione 

Lavori, a mezzo PEC, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. La 

predetta Direzione procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni 

redigendo apposito certificato. 

Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per la redazione 

dello stato finale e per l’emissione del certificato di verifica di conformità. 

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni appaltate verrà applicata 

una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell’ammontare netto 

contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore al 

10%, il Consorzio si riserva di risolvere il contratto. 

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Affidatario, da parte del Consorzio 

per i danni causati dai ritardi verificatisi per qualsiasi altro titolo. Oltre alla penale di 
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cui sopra, il Consorzio si riserva di far carico all’Affidatario delle maggiori spese per 

la prolungata assistenza e direzione. 

 

Art. 6 – Direttore per l’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori  

Prima dell’avvio dei servizi il Consorzio nominerà il Direttore per l’Esecuzione del 

Contratto/Direttore dei Lavori ed eventualmente uno o più assistenti a cui affidare 

una o più attività di competenza dello stesso. 

Il Direttore per l’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori provvede al 

coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del 

contratto. 

Il Direttore per l’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori assicura la regolare 

esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, verificando che le attività e le 

prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 

A tale fine, il Direttore per l’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori svolge 

tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice o dal 

Regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti allo stesso assegnati.  

Art 7 – Programma di esecuzione delle prestazioni 

Successivamente alla stipula del contratto d’appalto l’Affidatario dovrà presentare 

al Direttore per l’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori, il programma di 

dettaglio per l’esecuzione delle prestazioni. 

Detto programma, una volta approvato dallo stesso Direttore, sarà allegato al 

verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e potrà essere aggiornato e/o 

modificato soltanto nell’ipotesi in cui si verifichino situazioni, non riconducibili a 

responsabilità dell’Affidatario, che impediscano in via temporanea la regolare 

esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste ovvero nel caso in cui 

vengano formalmente disposte sospensioni dell’esecuzione del contratto. 

Art 8 – Avvio dell’esecuzione del contratto 

L’avvio dell’esecuzione del contratto dovrà avvenire entro il termine di 

quarantacinque giorni decorrenti dalla stipula del contratto; 
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Il Consorzio comunicherà all'Affidatario, tramite la Direzione per l’Esecuzione del 

Contratto/Direzione dei Lavori, il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per 

procedere all’avvio con apposito verbale. 

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Affidatario o persona abilitata, 

indicherà il nominativo del Responsabile Operativo del progetto, munito di regolare 

procura e dotato di comprovata esperienza nello specifico campo dell’appalto, che 

dovrà svolgere le funzioni di supervisione e coordinamento generale delle attività 

oggetto dell’appalto e assumere le decisioni su tutti gli aspetti operativi. 

Il Responsabile Operativo firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli 

Ordini di Servizio del Direttore per l’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori 

con possibilità di formulare osservazioni e riserve. 

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione 

delle prestazioni fissati dal presente contratto. 

Qualora l'Affidatario non si presenti nel giorno stabilito a ricevere l’avvio 

dell’esecuzione del contratto, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso 

inutilmente il quale, il Consorzio avrà diritto di risolvere il contratto e di incamerare 

la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori 

danni. 

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Consorzio, l’Affidatario 

può chiedere di recedere dal contratto. 

Art. 9 - Sospensione dell’esecuzione del contratto 

L’Affidatario non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o 

interrompere l’esecuzione delle prestazioni; la richiesta di sospensione da parte 

dell’Affidatario può essere legittimamente avanzata al Consorzio qualora, durante 

l’esecuzione, sopraggiungano particolari condizioni (esempio movimenti sismici o 

condizioni climatiche rilevanti) che oggettivamente ne impediscono la regolare 

prosecuzione. 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea 

che i servizi procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al 

momento della stipulazione del contratto, il Direttore per l’Esecuzione del 
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Contratto/Direttore dei Lavori ne può disporre la sospensione, secondo quanto 

previsto dall’art, 107, comma 1, D. Lgs. 50/2016.  

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di 

pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza 

pubblica, in ossequio a quanto sancito dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.  

L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori e i 

servizi, nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto 

alla scadenza del termine contrattuale. Sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito 

il Direttore per l’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal 

suo ricevimento.  

Art. 10 - Oneri a carico dell’Affidatario 

Salva la puntuale indicazione nel presente contratto ed in altri documenti allegati, 

competono, inoltre, all’Affidatario i seguenti oneri: 

1. attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell’esecuzione dei 

servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro; 

2. accertare e far provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle 

norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori, 

nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia 

stato autorizzato non esime l’Affidatario dalla suddetta responsabilità e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante; 

3. l'adatta manodopera, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura, 

preventivamente tarati, e quanto altro occorrente per la corretta esecuzione delle 

prestazioni; 

4. l'obbligo, nel corso di esecuzione delle prestazioni di adottare tutte le misure 

cautelative e protettive atte a salvaguardare l’incolumità degli addetti e dei terzi, 

tenendo sollevato il Consorzio, il personale dello stesso e il Direttore per 

l’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori da ogni responsabilità al riguardo; 

5. il pagamento di tutti gli oneri fiscali ed altre tasse, se eventualmente dovute, 

inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati attinenti alla 
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gestione dell'appalto e relativa contabilità; di tutte le copie del progetto o di parte 

di esso che saranno necessarie per tutti gli atti ed autorizzazioni richiesti o 

comunque collegati con il lavoro; 

6. l’installazione di un cartello standard indicante: 

- La Stazione Appaltante; 

- La denominazione dell’intervento; 

- Il soggetto aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori; 

- L’importo dell’intervento e l’incidenza degli oneri per la sicurezza; 

- Il Responsabile del Procedimento; 

- Il Direttore per l’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori; 

- Il Responsabile del cantiere; 

- La data di inizio delle prestazioni; 

- La data prevista per l’ultimazione delle prestazioni; 

7. lo sgombero, a prestazione ultimata, di ogni opera provvisoria, materiali residui, 

detriti, ecc., con perfetta pulizia del sito e delle relative pertinenze; 

8.  la produzione di copia dei relativi formulari di identificazione dei rifiuti (quarta 

copia) e dei certificati di avvenuto smaltimento dei rifiuti, inerenti le attività di 

trasporto e smaltimento. 

Art - 11 Subappalto  

E’ fatto divieto all’Affidatario, a pena di immediata risoluzione del contratto 

d’appalto oltre al risarcimento di ogni danno sofferto dal Consorzio ed al rimborso 

di ogni spesa dalla stessa sopportata, di affidare in subappalto, anche parzialmente, 

le prestazioni oggetto del contratto di appalto, salva apposita autorizzazione scritta 

rilasciata dal Consorzio medesimo. 

Si precisa altresì che, qualora le lavorazioni in subappalto lo richiedano, il 

subappaltatore deve possedere l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le 

Categorie 4 e 5 (classe F) e 9 (classe E). 

Il subappalto o il cottimo potranno essere concessi solo per le prestazioni indicate 

dall’Affidatario all’atto dell’offerta, (o, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto 

dell’affidamento delle varianti stesse) e comunque nei termini previsti dall’art.105 

del Codice e nel Disciplinare di gara.  
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La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore. A tal 

fine l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla stessa Appaltante la 

parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la 

specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento. 

Art. 12 - Misure di sicurezza 

Ai fini della sicurezza nell’esecuzione delle prestazioni, in generale l’Affidatario 

dovrà attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni 

ed integrazioni, ed in particolare dall’art. 15, ed a quanto previsto nell’allegato del 

progetto “Piano di Sicurezza e Coordinamento”. 

Prima dell’inizio delle prestazioni l’Affidatario dovrà fornire al Direttore per 

l’esecuzione del contratto la seguente documentazione: 

- Documento di valutazione dei rischi con i contenuti minimi previsti 

dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008; 

- Nominativi figure obbligatorie (RSPP, RLS, Medico competente, ecc.), 

- Elenco del personale con i relativi dati anagrafici e numero di matricola; 

- Copia attestati di formazione degli addetti alle emergenze e al primo 

soccorso; 

- Copia verbale di avvenuta formazione del personale utilizzato nel servizio; 

- Copia dei giudizi di idoneità sanitaria dei lavoratori; 

- Posizione INPS e INAIL; 

- Contratto collettivo applicato ai lavoratori. 

Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del 

Direttore per l’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori, dovrà essere 

aggiornato dall’Affidatario senza alcun maggior onere. 

In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato il Consorzio potrà 

risolvere il rapporto contrattuale. 

Art. 13 - Revisione dei prezzi 

I prezzi sono fissi e invariabili per cui non si darà luogo alla revisione degli stessi e 

non si applicherà il comma 1 dell’art.1664 del Codice Civile. 
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Art. 14 - Varianti - Prestazioni non previste 

Nessuna variazione alle prestazioni previste in appalto sarà ammessa o riconosciuta 

se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione per l’Esecuzione del 

Contratto/Direzione dei Lavori. 

La Stazione Appaltante ha la facoltà, entro i limiti stabiliti dalla legge, di apportare al 

progetto tutte quelle modificazioni che reputerà opportune e convenienti, a suo 

esclusivo giudizio.  

Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali 

di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione per 

l’Esecuzione del Contratto/Direzione dei Lavori. 

Per l'esecuzione di prestazioni non previste o per le quali non si abbiano 

corrispondenti prezzi nell’Elenco, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, 

mediante apposito verbale di concordamento nuovi prezzi. 

Art. 15 - Responsabilità dell’Affidatario verso il Consorzio e verso terzi 

L’Affidatario è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle 

condizioni di contratto e della perfetta esecuzione delle prestazioni affidategli, 

restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, 

nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e negli elaborati di progetto, sono 

da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non 

limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità. 

L’eventuale approvazione di documenti presentati dall’Affidatario da parte della 

Direzione per l’esecuzione del contratto non limitano né riducono tale piena 

incondizionata responsabilità. 

L’Affidatario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità 

esecutive atte a prevenire eventuali danni a persone e cose. Il relativo onere è a 

totale carico dell’Affidatario stesso, il quale dichiara di averne tenuto conto 

nell’offerta presentata. L’Affidatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni 

risentiti dal Consorzio, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni ed 

a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia lo stesso Consorzio che le persone 

che lo rappresentano. 
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L’Affidatario dovrà tenere indenne e sollevato il Consorzio da ogni responsabilità 

per privative industriali e per brevetti da cui fossero coperte le prestazioni fornite 

con espresso obbligo per l’Affidatario stesso di rispondere in proprio ed in modo 

esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di 

risarcimento. 

L’Affidatario è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di 

tutti i suoi dipendenti o collaboratori. 

Art. 16 - Garanzie e coperture assicurative 

L’Affidatario è tenuto a garantire l’esatto adempimento degli obblighi per esso 

derivanti dal contratto di appalto e, a tal fine, ha prestato la garanzia definitiva n. 

201790 pari a € 21.118,00 (Euro ventunomilacentodiciotto/00) rilasciata da ABC 

Asigurari Reasigurari S.A., con sede in Bucarest (RO) , via Scoala Floreasca n. 24. 

Detta cauzione potrà restare in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei 

creditori, qualora la rata di saldo dovuta all’Affidatario non sia sufficiente allo scopo. 

Il Consorzio ha il diritto di valersi della cauzione per le spese inerenti le prestazioni 

da eseguirsi d’ufficio e per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento delle prestazioni, nel caso di esecuzione d’ufficio. 

Il Consorzio ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Il Consorzio può richiedere all’Affidatario la reintegrazione della cauzione qualora 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, il Consorzio 

provvederà a trattenere la somma corrispondente sull’ammontare dei pagamenti in 

corso. 

Per la quota parte relativa ai servizi e ai lavori saranno a carico dell'appaltatore gli 

eventuali danni agli impianti in genere dovuti ad incuria o disattenzione del 

personale adibito ai lavori e servizi. Tali danni saranno risarciti a semplice richiesta 

del Consorzio. A garanzia del pagamento di detti danni, le ditte Appaltatrici È 

Ambiente S.r.l. e Verde Vita S.r.l. hanno stipulato rispettivamente, con la compagnia 

Italiana Assicurazioni, la polizza assicurativa n. 2019/07/6172668 per Responsabilità 
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Civile RCT e RCO con massimali rispettivamente di € 2.500.000,00 e € 2.500.000,00; 

detta polizza copre anche gli infortuni del personale le cui cause dovessero 

escludere il diretto intervento dell'assicurazione sociale obbligatoria; 

con la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A., la polizza assicurativa n. 

A7AST00254K - LB per Responsabilità Civile RCT e RCO con massimali 

rispettivamente di € 5.000. 000,00 e € 5.000. 000,00; detta polizza copre anche gli 

infortuni del personale le cui cause dovessero escludere il diretto intervento 

dell'assicurazione sociale obbligatoria; 

A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità di cui al successivo 

art.18 si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva nei termini di cui all’art. 

235 del Regolamento, nonché allo svincolo delle polizze assicurative, ove prestate. 

Art. 17 - Conto finale 

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni debitamente 

certificata, si provvederà alla compilazione del conto finale. 

L’Affidatario dovrà sottoscrivere detto conto finale entro e non oltre 10 giorni da 

quello in cui lo stesso gli è stato sottoposto. 

Art. 18 - Certificato di verifica di conformità 

La verifica di conformità dovrà essere avviata entro 20 (venti) giorni dalla data di 

ultimazione delle prestazioni e dovrà essere ultimata entro i successivi 40 

(quaranta) giorni, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità 

dell’Affidatario. 

Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri previsti per le operazioni di verifica. 

Qualora nella fase di verifica venissero accertati difetti o carenze, l'Affidatario sarà 

tenuto ad eseguire tutti gli interventi ritenuti necessari dal soggetto incaricato, nel 

tempo dallo stesso assegnato. 

Ove l'Affidatario non ottemperasse a tali obblighi, il soggetto incaricato della 

verifica potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa 

la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal credito residuo. 

Il certificato di verifica di conformità verrà rilasciato quando risulti che l’Affidatario 

abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. 
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Art. 19 – Riserve 

Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento all’art. 205 del D. Lgs. 

50/2016 ed all’art. 191 del Regolamento. Qualora l’Affidatario intenda porre delle 

domande o avanzare delle richieste, dovrà esplicarle nei quindici giorni successivi 

alla firma con riserva degli atti che gli vengono presentati per la sottoscrizione 

(verbali, registro di contabilità, ecc.). La mancata esplicazione delle riserve per 

l’omessa o tardiva iscrizione da parte dell’Affidatario nel registro di contabilità 

secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 205 del D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 191 

del Regolamento, comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque 

tempo e modo le riserve medesime relative ai fatti registrati. 

L'Affidatario, fatte valere le proprie ragioni durante l’esecuzione delle prestazioni 

nel modo anzidetto, è comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del 

Direttore per l’Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori, senza poter 

sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni appaltate od ordinate 

invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità, e 

ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio. 

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo 

economico dell’opera possa variare in misura tra il 5 e 15 per cento dell’importo 

contrattuale, si procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 205 del D.lgs. n. 

50/2016. 

Art. 20 - Inadempimenti /ritardi nell’esecuzione dei servizi per fatto 

dell’Affidatario 

E' nelle facoltà del Consorzio di risolvere il contratto: 

a) quando l'Affidatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando 

interrompa l’esecuzione del contratto per la pendenza di contestazioni avanti 

all’autorità giudiziaria; 

b) quando per negligenza dell'Affidatario o per inadempienza agli obblighi ed alle 

condizioni stipulate, l'avanzamento delle prestazioni rispetto al programma 

approvato non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia 

compromessa la regolare esecuzione delle prestazioni; 

c) quando l'Affidatario, per divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla 

contabilità (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle 
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prestazioni. 

Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione 

non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida. Nel caso di 

risoluzione spetterà all'Affidatario soltanto il pagamento delle prestazioni 

regolarmente svolte, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, il 

Consorzio dovesse subire per il mancato completamento delle prestazioni nonché 

per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'Affidatario, ivi compresi gli 

oneri per rifare la gara d'appalto. 

Art. 21 - Recesso dal contratto 

E' facoltà del Consorzio di recedere in qualunque momento il contratto, mediante il 

pagamento sia delle prestazioni regolarmente eseguite, sia del valore dei materiali 

utili già approvvigionati, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, 

escluso ogni altro compenso. 

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art.8 per l'ipotesi della mancato 

avvio dell’esecuzione del contratto da parte del Consorzio. 

Art.  22 - Criteri interpretativi ed applicativi 

Nel caso in cui vi sia contrasto fra le disposizioni del presente contratto e i singoli 

elaborati del progetto prevarranno nell’ordine: 

- Il contratto 

- Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

- L’elenco prezzi 

- Gli elaborati grafici 

- La relazione tecnica. 

Art. 23 - Definizione delle controversie 

Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero 

insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto di 

appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, 

al Tribunale di Sassari. 
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Art. 24 - Documenti che fanno parte integrante del contratto. Norme di rinvio. 

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, 

anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti che vengono sottoscritti 

dalla Parti in duplice copia e conservati a cura delle stessi: 

a) documenti del progetto di seguito puntualmente individuati: 

1. Relazione tecnico illustrativa e gli elaborati grafici 

2. Piano di sicurezza e coordinamento 

3. Computo metrico estimativo + Quadro economico 

4. Computo metrico costi della sicurezza 

5. Elenco dei prezzi unitari 

6. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

7. Documentazione fotografica 

8. Certificati analitici 

9. Piano di Monitoraggio e Controllo 

10. Lista lavorazioni per offerta 

11. Analisi dei prezzi 

12. Incidenza manodopera 

b) offerta economica dell’Affidatario; 

c) documento attestante la prestazione della garanzia definitiva; 

d) polizza assicurativa Responsabilità Civile RCT e RCO; 

e) polizza Assicurativa ex art. 103 comma 7 D. Lgs 50/2016; 

f) atto di costituzione del R.T.I. 

Art. 25 - Tracciabilità flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si 

stabilisce che, le parti del presente contratto: 

a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 136/2010; 

b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che 

verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite 

avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa; 

c) stabiliscono che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avessero 
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notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui al presente articolo procedono senza indugio alla risoluzione 

immediata del contratto, con contestuale informazione alla stazione 

appaltante e alla prefettura - ufficio del territorio del Governo territorialmente 

competente; 

È fatto obbligo all’Affidatario, ai sensi e per gli effetti del comma 9 articolo 3 della 

legge 136/2010, di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate — per lavori, 

servizi e/o forniture di cui al comma 1 dell’articolo 3 della predetta legge, a pena di 

nullità assoluta, la specifica clausola con cui le parti assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata. 

Art. 26 - Spese di contratto e oneri fiscali 

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 sono a carico 

dell’Appaltatore le spese di pubblicazione inerenti gli oneri di pubblicità della gara 

d’appalto (quotidiani nazionali e regionali). Tali spese sono rimborsate alla Stazione 

Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

I diritti e le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati 

relativi all’appalto, le spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei 

suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché le spese di bollo e delle copie 

occorrenti per gli atti di contabilità e di emissione del certificato di verifica della 

conformità e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, sono a carico 

dell’Affidatario. 

I prezzi e gli importi dei servizi dell’appalto sono sempre considerati al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

Art. 27 - Domicilio dell’appaltatore 

Per tutti gli effetti del contratto l’Affidatario elegge il proprio domicilio presso: È 

Ambiente S.r.l., con sede nella Zona Industriale La Marinella di Porto Torres (SS) 

C.F./P.IVA 01413530906. 

Il domicilio legale suindicato, salvo formale comunicazione, viene eletto e 

mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale 

controversia, e costituisce il luogo dove il Consorzio e il Direttore per l’esecuzione 
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del contratto, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti 

giudiziari. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano, 

nell’ordine, il D. Lgs. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 ed il Codice Civile.  

 

 

p. il R.T.I. È Ambiente S.r.l./Verde Vita S.r.l.                                                 p. IL CONSORZIO INDUSTRIALE  
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