



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

Sassari, _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.788 DEL 18/11/2024

OGGETTO: impianto di messa in riserva della posidonia spiaggiata in esubero, da realizzarsi nella zona industriale di San Marco ad Alghero.

Decisione di contrarre ai sensi dell'art.17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

CUP: G12F20000520005

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la Deliberazione n.1061 del 21.02.2020 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con la quale è stato deliberato di:

- aderire all'Accordo di Programma promosso dal comune di Alghero per assicurare il coordinamento delle azioni necessarie per l'attuazione di una miglior gestione ambientale della Posidonia spiaggiata in esubero e per determinarne i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento;
- individuare l'area di proprietà consortile, all'interno dell'agglomerato industriale di Alghero, identificata al Catasto del comune di Alghero al foglio 8, mappali 417, 418 e 485, già dotata di infrastrutture idriche e fognarie, in cui ubicare l'impianto per il trattamento della posidonia in eccesso ed eventualmente dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale;
- intraprendere un percorso autorizzativo che preveda inizialmente la realizzazione di un impianto di sola messa in riserva dei rifiuti costituiti dalla posidonia in esubero, prevedendo di completare la pratica con l'ottenimento di un'autorizzazione per il trattamento degli stessi, ai sensi dell'art.208 del D. lgs. 152/06;
- subordinare la realizzazione dell'impianto di trattamento all'ottenimento di un finanziamento regionale a copertura dei costi di investimento e alla verifica dell'equilibrio economico finanziario della gestione dell'impianto;

CONSIDERATO l'Accordo di Programma stipulato ai sensi dell'art.34 del D. lgs. 267/2000 in data 8.10.2020 ed acquisito al protocollo consortile al n.6499 del 21.10.2020, tra il Comune di Alghero, l'Amministrazione Provinciale di Sassari ed il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, finalizzato al coordinamento delle azioni necessarie per l'attuazione di una miglior gestione ambientale della posidonia spiaggiata in esubero;

RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n.93 del 18.02.2020, con la quale l'ing. Graziano Mura, Responsabile del Settore Ambiente del Consorzio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento

per l'Accordo di Programma con il Comune di Alghero *«finalizzato al coordinamento delle azioni necessarie per l'attuazione di una miglior gestione ambientale della posidonia spiaggiata in esubero»*;

RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 212 del 08.04.2020, con la quale è stato disposto di affidare all'Ing. Antonio Fraghi l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'assistenza alla Stazione Appaltante nell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D. lgs. 152/06, inerente al progetto di "Realizzazione di un impianto di messa in riserva dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle spiagge nell'area industriale di San Marco – Alghero (SS)";

CONSIDERATA l'autorizzazione unica n.6 del 22.09.2020, rilasciata ai sensi dell'art.208 del D. lgs. 152/06, dal Settore 5 della Provincia di Sassari, per la realizzazione e all'esercizio di un impianto per il recupero con messa in riserva R13 dei banchi di posidonia spiaggiata in esubero;

CONSIDERATA altresì l'Autorizzazione n.1 del 21.02.2023, rilasciata dal Settore V – Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi tecnologici della Provincia di Sassari, così come rettificata in data 8.05.2023, acquisita al protocollo consortile al n.3845 del 8.05.2023, di modifica sostanziale dell'Autorizzazione n.6 del 22.09.2020;

CONSIDERATO che, sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n.32/10 del 6.10.2023, avente ad oggetto *“Finanziamenti in favore dei Consorzi industriali provinciali destinati alla realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna”*, l'Assessorato all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna ha concesso un finanziamento per la realizzazione dell'impianto di messa in riserva della posidonia spiaggiata in esubero, per un importo pari a 1.875.00,00 €, per il quale in data 13.12.2023 è stata sottoscritta tra le parti apposita convenzione;

CONSIDERATO che ai fini della cantierabilità dell'intervento, è risultato necessario procedere alla verifica ed alla validazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.34, comma 2, lettera c) dell'Allegato I.7 del D. lgs. 36/2023, l'attività di verifica è effettuata *«per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni»*;

CONSIDERATO che, a seguito di contraddittorio con il progettista incaricato, gli ingg. del Settore tecnico del Consorzio, ingg. Marcello Sechi e Chiara Pallavisini, hanno emesso il rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell'art.42 del D. lgs. 36/2023, acquisito al protocollo consortile al n.8748 del 31.10.2024, sulla versione conclusiva del progetto esecutivo redatto dal progettista, trasmessa con nota acquisita al protocollo consortile al n.8633 del 28.10.2024;

RICHIAMATO il verbale di validazione, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ed acquisito al protocollo consortile al numero 8750 in data 31.10.2024;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1577 del 4/11/2024 il C.d.A. del Consorzio ha deliberato di approvare il Progetto esecutivo dell'impianto di messa in riserva della posidonia spiaggiata in esubero in zona industriale San Marco - Alghero (SS), ed il relativo Quadro Economico;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, che recita *«Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;*

DATO ATTO che il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui trattasi prevede un importo dei lavori pari a € 2.153.768,30, di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che, trattandosi di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 50 comma 1, lett. d del D. Lgs. 36/2023 che prevede che l'affidamento avvenga tramite *«procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici»;*

RICHIAMATO altresì l'art 71 del D.Lgs.36/2023 che riporta le modalità con le quali si svolge la procedura aperta;

EVIDENZIATO che, mentre la procedura negoziata di cui al citato art. 50, comma 1 lett. d) si svolge in due distinte fasi procedurali (indagine di mercato previa pubblicazione di un avviso per selezionare i concorrenti da invitare alla gara e successivo invito alla gara e suo svolgimento), la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.36/2023, si svolge in un'unica fase, rendendola preferibile nell'ottica della maggior speditezza e celerità della procedura di affidamento abbinata alla massima salvaguardia del preminente interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile di operatori economici;

CONSIDERATE inoltre le problematiche connesse all'individuazione di criteri significativi, rilevanti ed applicabili, al fine di individuare gli operatori economici da invitare per una procedura negoziata a seguito di espletamento di un'indagine di mercato;

CONSIDERATO inoltre che nel caso della procedura aperta è possibile attuare l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023, che semplifica e velocizza la complessa fase di verifica della documentazione amministrativa, procedimento invece non applicabile ove si ricorra alla procedura negoziata;

RITENUTO pertanto che procedere all'affidamento dei lavori in argomento attraverso una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, consentirebbe maggiore celerità soprattutto in previsione del raggiungimento degli obiettivi e delle tempistiche del progetto finanziato dal PNRR (impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dalla pulizia degli arenili (posidonia spiaggiata)), al quale l'intervento in oggetto è funzionalmente correlato;

RITENUTO inoltre che procedere all'affidamento dei lavori in argomento attraverso una procedura aperta garantirebbe inoltre la massima partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità nonché il rispetto al contempo, vista la situazione determinatasi nel caso di specie, del principio del risultato;

RICHIAMATO il quadro economico dell'appalto dei lavori di realizzazione di un *“impianto di messa in riserva della posidonia spiaggiata in esubero, da realizzarsi nella zona industriale di San Marco ad Alghero”* che ammonta ad € 2.950.000,00 oltre IVA, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
SOMME A		da progetto
A.1	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	2.113.768,30 €
A.2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	40.000,00 €
A.3	IMPORTO MANODOPERA	303.443,22 €
A.4	MISURE DI PREVENZIONE ART. 204 c.6 lettera e) NON SOGGETTI A RIBASSO	0,00 €
A.5	OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 2%	0,00 €
T.A.	TOTALE	2.153.768,30 €

SOMME B		
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini a cura della Stazione appaltante	0,00 €
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini a cura del progettista	0,00 €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	0,00 €
B.5	Maggiori lavori ed imprevisti secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	173.426,67 €
B.6	Accantonamento per modifiche artt. 60 e 120 c.1 lettera a) del codice (20% dell'importo lavori)	430.753,66 €
B.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
B.8a	Spese tecniche relative a: Progettazione, D.LL., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	122.000,00 €
	C.N.P.A.I.A. (4%) su B1	4.880,00 €
B.8b	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice per personale dipendente	34.460,29 €
B.9	Spese per attività connesse alla progettazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 e verifica ai sensi dell'art. 42	0,00 €
B.10	Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del codice (quota incentivi per beni e tecnologie)	8.615,07 €
B.11	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
B.12	Spese per pubblicità	0,00 €
B.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	10.000,00 €
B.14	Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	11.596,00 €
B.15	Oneri per verifica preventiva archeologica di cui all'articolo 41, comma 4	0,00 €
B.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €
B.17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	0,00 €
B.18	Contributo Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	500,00 €
T.B.	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	796.231,70 €

Totale A + B	2.950.000,00 €
---------------------	-----------------------

ATTESO che la Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà, prevista dall'art.120, comma 9 del D. lgs. 36/2023, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, «*qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto*»;

DATO ATTO che l'affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sardegna CAT, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del citato decreto, non ricorrendo le ipotesi di cui al comma 2 del citato articolo, ed utilizzando l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023;

EVIDENZIATO che l'appalto sarà articolato in un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, la suddivisione in lotti non garantirebbe i principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione dell'appalto, aumentando il rischio di pregiudicare la corretta realizzazione in modo unitario e coordinato;

ACCERTATO da attività istruttoria preventiva l'assenza di interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in ragione dell'ubicazione dei lavori e dell'entità dell'importo degli stessi;

CONSIDERATO che, sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n.32/10 del 6.10.2023, avente ad oggetto "*Finanziamenti in favore dei Consorzi industriali provinciali destinati alla realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna*", l'Assessorato all'Industria della Regione Autonoma della Sardegna ha concesso un finanziamento per la realizzazione dell'impianto di messa in riserva della posidonia spiaggiata in esubero, per un importo pari a 1.875.000,00 €, per il quale in data 13.12.2023 è stata sottoscritta tra le parti apposita convenzione;

CONSIDERATO inoltre che la quota di importo eccedente il finanziamento regionale è coperta da risorse proprie del Consorzio;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per sostenere la spesa complessiva di € 2.950.000,00 oltre IVA di legge, per i lavori di cui trattasi;

RILEVATA la propria competenza all'adozione del seguente atto e attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis, l. n. 241/90 e dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2024-2026, adottato dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare la spesa complessiva di € 2.950.000,00 (euro duemilioninovecentocinquantamila/00) oltre IVA di legge, di cui € 1.850.000,00 provenienti da un finanziamento dell'assessorato regionale

- all'Industria, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un *“impianto di messa in riserva della posidonia spiaggiata in esubero, da realizzarsi nella zona industriale di San Marco ad Alghero”*;
- 3) di procedere all'espletamento di apposita gara, nelle forme della procedura aperta, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi dell'art.71 del D. lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del citato decreto, non ricorrendo le ipotesi di cui al comma 2 del citato articolo, ed utilizzando l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di realizzazione di un «impianto di messa in riserva della posidonia spiaggiata in esubero, da realizzarsi nella zona industriale di San Marco ad Alghero»;
 - 4) di stabilire che il contratto di appalto verrà stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art.18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 con oneri e spese a totale carico dell'aggiudicatario;
 - 5) di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Graziano Mura, giusta nomina con Disposizione Dirigenziale n.93 del 18.02.2020;
 - 6) di dare mandato al Settore Ambiente affinché proceda alla predisposizione degli atti di gara inerenti all'appalto dei lavori di realizzazione di un *“impianto di messa in riserva della posidonia spiaggiata in esubero, da realizzarsi nella zona industriale di San Marco ad Alghero”*.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvatore Demontis)

Il RUP: ing. G. Mura